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L'anno , il giorno , del mese di , presso l'ufficio di
segreteria del Comune di San Bartolomeo in Galdo, avanti a me dott. , segretario del Comune di San

Bartolomeo in Galdo, ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti nell’interesse dell'Ente medesimo, si
sono personalmente costituiti:

il Sig. , nato a il , il quale interviene nella sua qualita di
del Comune di San Bartolomeo in Galdo, C.F./Partita IVA , autorizzato alla stipula ed
alla sottoscrizione dei contratti in virtu del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato
per la carica presso la sede dello stesso Ente in Comune di San Bartolomeo in Galdo alla via/piazza Corso Roma, 3 - 82028
(in seguito denominato "Stazione appaltante");

il Sig. , hato a il , 11 quale interviene nella sua
qualita di Legale Rappresentante dell'impresa , Partita IVA , domiciliato per
la carica presso la sede della stessa impresa in alla (in seguito denominato
"Contraente"), giusta certificazione della C.C.I.A.A. di , agli atti.

I nominati costituiti, della cui identitd io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente,
spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facolta per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- che con , . del esecutiva ai sensi di legge,
¢ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO IANZITI.

- che con successiva , esecutiva ai sensi di legge, si € preso atto dell’intervenuto finanziamento dell'appalto,
sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (o Codice dei
contratti) e s.m.i. ¢ 192 del D.Lgs. 267/2000, ed ¢ stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura

, avvalendosi del criterio del , con offerta ,edi

stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a ;

- che il bando per la " LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
TANZITI " ¢ stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un
importo a base d’asta di Euro 2'669'293,87, Euro 6'829,83 relativi ai costi per la sicurezza, come risultanti dall'apposito
piano annesso al progetto esecutivo ¢ non soggetti a ribasso;

- che il giomo , ad esito della procedura di gara, ¢ stato dichiarato provvisoriamente aggiudicatario
dell’appalto il contraente , che si ¢ dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per Euro
2'676'123,70 compresi i costi per la sicurezza di Euro 6'829,83, oltre IVA 10%, per complessivi Euro 2°943°736,07, (il
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contraente ha regolarmente indicato nella propria offerta i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali
richiesti ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita dell'offerta);

- checon esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarita delle operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art.
32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto ¢ stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa e contraente,

alle condizioni di seguito descritte;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica e finanziaria del citato
contraente;

- che i lavori sono finanziati con:

- che le risultanze della gara ¢ relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicita e di comunicazione di cui
all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente modo:

a)
b)

c)

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i., la si ¢ costituita fideiussore con polizza n°
, emessa in data R
nell’interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante Comune di San Bartolomeo in Galdo, agli effetti e per
l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del
presente appalto. Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore si riterra
obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui
trattasi, obbligandosi espressamente a versare I’importo della garanzia su semplice richiesta dell'’Amministrazione
appaltante e senza alcuna riserva;

OVVEero

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ¢ stata versata garanzia definitiva in contanti, con bonifico, in assegni
circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale (o presso le aziende
autorizzate), a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

OVVEero

- che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ¢ facolta della Stazione appaltante non richiedere una
garanzia per gli appalti con affidamento diretto ovvero da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita, e che
I’esonero dalla prestazione della garanzia ¢ stato subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e di
seguito adeguatamente motivato:

- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto ¢ ridotto del %,
cosi come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché il contraente

e  ha prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:
- sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;

- registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;

- inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1° un'impronta climatica (carbon footprint)
di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
ovvero

e  rientra tra una delle seguenti categorie: microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- che nei confronti del rappresentante del contraente , non risultano procedimenti né provvedimenti
definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 ¢ 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

pag.3



TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte
integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. II/La Comune di San Bartolomeo in Galdo, nella persona del , affida al contraente
e per essa al costituito sig. , che accetta, l'appalto relativo ai lavori di Lavori
di completamento ed ampliamento dell’edificio scolastico lanziti, da eseguirsi in Comune di San Bartolomeo in Galdo.

2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri
documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con , I del
esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente
appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i. e al d.m. 49/2018, nonché
di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 — capitolato generale dei
lavori pubblici.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 ¢ s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ ;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ G31G18000010002.

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro 2°676°123,70 compresi i costi per la sicurezza pari ad Euro 6°829,83, oltre
IVA 10%%, per complessivi Euro 2'943°736.07.
2. 1l contratto ¢ stipulato a

(a corpo)

3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell’offerta del contraente, rimane fisso ed invariabile.

(a corpo e misura)

3. L'importo complessivo dei lavori previsti a corpo, come determinato a seguito dell'offerta del contraente, resta fisso ed
invariabile; i lavori a misura saranno contabilizzati utilizzando i prezzi unitari risultanti dall’offerta e verificati dalla stazione
appaltante.

(a misura con offerta a prezzi unitari)

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi unitari risultanti dall'offerta.

(a misura con offerta ad unico ribasso)

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i.:
1) non si potra procedere alla revisione dei prezzi

2) si potra procedere alla revisione dei prezzi a motivo delle seguenti clausole chiare, precise e inequivocabili gia
previste nei documenti di gara:

3) per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione potranno essere valutate,
sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per
I’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

Art. 3 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione

1. La consegna dei lavori all'esecutore verra effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

2. 1l Direttore dei Lavori comunichera con un congruo preavviso al contraente il giorno ¢ il luogo in cui deve presentarsi,
munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature ¢ dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei
lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora il contraente non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno
fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data
della prima convocazione. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e il contraente sottoscrivono
il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, il contraente puo chiedere di
recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso il contraente ha diritto al rimborso delle spese
contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai seguenti limiti:

ovvero, indicati all'articolo 5, commi 12 e¢ 13 del d.m. 49/2018. Ove
I’istanza di recesso del contraente non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo
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(previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono
stabilite sempre al medesimo articolo 5, comma 14 del d.m. 49/2018.

4. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, il contraente avra diritto al rimborso delle spese
sostenute per 1’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.
L’esecuzione d’urgenza ¢ ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per 1’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,
artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe
un grave danno all'interesse pubblico che ¢ destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Nei
casi di consegna d’urgenza, il verbale indichera le lavorazioni che il contraente deve immediatamente eseguire, comprese le
opere provvisionali.

5. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita dell'area sulla quale dovra
svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potra disporre la consegna
anche in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo 'appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi
per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e
regolamenti, sara quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. La consegna parziale dei lavori ¢ disposta a motivo della
natura delle opere da eseguire, ovvero, di temporanea indisponibilita di
aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo
di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

6. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I'appaltatore ¢ tenuto a
presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli
immobili disponibili.

7. 11 contraente dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni
dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine
per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo. Il contraente ¢ tenuto, quindi, non
appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma di esecuzione da esso redatto in modo
da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per I'esecuzione, decorrenti dalla data di
consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

8. Il contraente dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso
di appalto con il criterio di selezione dell’OEPV (Offerta Economicamente Pitt Vantaggiosa), il termine contrattuale
vincolante per ultimare i lavori sara determinato applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell’offerta di
ribasso presentata dal contraente in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente. Il contraente
dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo
dettagliato a cura del contraente in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con 1’offerta
tecnica presentata in sede di gara ¢ con le obbligazioni contrattuali, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi
dell'articolo 1 lettera f) del d.m. 49/2018. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo
di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

Art. 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni
appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente,
in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o piu assistenti con funzioni di direttore
operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 ¢ 5 del d.Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i.

2. 11 direttore dei lavori cura che i lavori cui ¢ preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al progetto ed al
contratto.

3. 1l direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell'attivita di tutto l'ufficio di
direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Ha inoltre la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo
degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei
contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:
- verificare periodicamente il possesso ¢ la regolarita da parte del contraecnte ¢ del subappaltatore (se presente) della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte del contraente, della disposizione
di cui all’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i.

5. 11 contraente collaborera attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalita possibili al
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conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti e degli articoli 13 ¢ 14 del d.m. 49/2018, gli atti contabili saranno
redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto 1'accertamento
e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilita dei lavori dova essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la
tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilita;
e) il sommario del registro di contabilita;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure ¢ affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la
classificazione delle lavorazioni; puo essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto
la sua diretta responsabilita. Il direttore dei lavori dovra verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria
firma, e curera che i libretti o i brogliacci siano aggiornati ¢ immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore
che ha assistito al rilevamento delle misure.

5.1l contraente sara invitato ad intervenire alle misure. Egli puo richiedere all'ufficio di procedervi e dovra firmare subito
dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori potra procedere alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o
brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimensioni, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni, dovranno
essere firmati dal contraente o da un suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati
ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si
potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Lavori a Corpo
Per gli interventi il cui corrispettivo ¢ previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo ¢
previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo "Importo del contratto” ¢ riportato
il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell’intervento.
Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. I pagamenti in
corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata
la quota parte effettivamente eseguita.

Lavori a Misura
Per gli interventi il cui corrispettivo ¢ previsto a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee ¢
indicato all'articolo "Importo del contratto” desunto dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono
determinati sulla base delle effettive quantita realizzate e misurate.

Art. 7 -Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del
Procedimento (RUP) con le modalita previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere
attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di
sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potra alterare la natura complessiva del contratto. In caso di piu modifiche successive, il valore
sara accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza
del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante potra imporre al contraente 1’esecuzione alle stesse condizioni
previste nel contratto originario e 1’esecutore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva
¢ accompagnata da un atto di sottomissione che I’esecutore ¢ tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato
dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del
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contratto, deve comunicarlo all’esecutore tempestivamente ¢ comunque prima del raggiungimento del quarto quinto
dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto,
I’importo dell’appalto ¢ formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di
sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a
titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 ¢ 208 del codice.

Art. 8 -Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui
all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi
dell’articolo 106 del d.Igs. n.50/2016 ¢ s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e ¢) del Codice dei contratti, nel caso in cui
risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra
apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per I'amministrazione
aggiudicatrice o I’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie
di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto
o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b)
dell’articolo 106;

¢) il contraente si ¢ trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui
all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 ¢ s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le
concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai
trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con 1'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni
obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.1gs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme
regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 'applicazione di una o piu misure
di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza
di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del contraente,
tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, inviera al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo
essere riconosciuto al contraente. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite
e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente
puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente rispetto alle previsioni del contratto, il direttore
dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnera un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente dovra eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
assegnato, ¢ redatto processo verbale in contraddittorio con 1’appaltatore, qualora I’inadempimento permanga, la stazione
appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori,
servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il contraente dovra provvedere al
ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato
dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio
addebitando al contraente i relativi oneri ¢ spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sara
inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata
(PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
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In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza
di due testimoni, si procedera quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali,
delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature ¢ mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per 1’eventuale riutilizzo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice dei contratti, in caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui
all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante puo
proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal d.Igs.
50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la
stazione appaltante dovra recedere dal contratto.

Art. 9 - Anticipazione e Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d’appalto verra calcolato I’importo
dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al contraente entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei
lavori.

2. L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verra gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione
appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente
al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato di seguito, ai fini
dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP.

4. 11 contraente avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso
d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro

5. La Stazione Appaltante acquisira d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita
contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui ¢ richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art.
30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi
(se presenti), impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento 1’importo
corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile
unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

7. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli
acconti del corrispettivo di appalto non puo superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei
lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documentl
contabili indicanti la quantita, la qualita e I'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto I'importo previsto per ciascuna
rata.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica 'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

9. Il pagamento della rata di saldo avverra entro giorni dall'emissione
del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

10. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma
2, del codice civile.

Art. 10 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche.

2. 1l contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo della provincia di della notizia dell'inadempimento della
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propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.

Art. 11 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. I lavori devono avere inizio entro giorni dalla stipula del presente
contratto.

2. Il tempo per l'esecuzione ¢ fissato in $ErEmpty V1404$ giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di
consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1'esecuzione delle opere, verra applicata per ciascun giorno di
ritardo una penale di Euro SErEmpty_V12118$ calcolata nella misura stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti,
tra lo 0,3 per mille e I'l per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per cento
di detto ammontare netto contrattuale.

Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ¢ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori,
nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione
o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante
in corso d'opera. La sospensione puo essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessita
o di pubblico interesse, tra cui I’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con
atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporra la ripresa dell’esecuzione
e indichera il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause
che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno
determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta ¢ le
cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per 1'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente puo
chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo ¢ dovuto al
contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali
¢ sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti
di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilitd. Quando la sospensione supera il quarto del tempo
contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne da avviso all ANAC.

4. Nel caso la stazione appaltante disponga sospensioni totali o parziali dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai
commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 I'esecutore potra essere risarcito sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si otterranno sottraendo all’importo contrattuale 1’utile di impresa nella
misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per
cento. Tale risultato andra diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione ¢ costituisce il limite
massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile sara riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli
interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla
percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riferiti rispettivamente al valore reale,
all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei
lavori;

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

5. 11 contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo richiederne
la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
La risposta in merito all'istanza di proroga ¢ resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta
giorni dal suo ricevimento.

6. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa
non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo
impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato,
su istanza del contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente
ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove
pertanto, secondo tale programma, I'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa,
entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinera prolungamento della scadenza
contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei
Lavori ed il contraente, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale,
le opere sospese.

7. 1 verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della
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sospensione, ¢ sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine
contrattuale.

8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte
sopra, il contraente puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalita previste dall’articolo 107 comma 6
del d.Igs. n.50/2016 s.m.i.

Art. 13 - Danni da forza maggiore e sinistri

L’esecutore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e
nei limiti di seguito consentiti dal presente contratto:

Nel caso di danni causati da forza maggiore I’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei term1n1 stabiliti dal
capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo.

Al fine di determinare 1’eventuale indennizzo al quale puo avere diritto 1’esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere
processo verbale alla presenza di quest’ultimo.

Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle
quali esso ¢ tenuto a rispondere.

Art. 14 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il contraente ha prestato la garanzia definitiva
di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i., richiamata in premessa, per I'importo di Euro
. Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, il
contraente ha fruito del beneficio della riduzione del % dell'importo
garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del contraente, la Stazione appaltante incamerera in tutto od
in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che il contraente stesso dovra provvedere, ove non sia attivata
la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro
giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare escuzione come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. E a carico del contraente la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali
di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita
connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo. Il contraente attivera, in relazione a quanto
precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il da
s per un importo garantito di Euro
, cosi come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente
derivanti dall’esecuzione, ed Euro per quanto attiene la responsabilita

civile verso terzi.

Art. 15 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto ¢ subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.1gs. n. 50/2016 ¢ s.m.i.
e dovra essere autorizzato dalla Stazione appaltante. L’eventuale subappalto non puod superare la quota del 50 per cento
dell’importo complessivo del contratto di lavori.

2. 1l contraente del contratto puo affidare in subappalto opere o lavori previa autorizzazione della stazione appaltante
purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del citato
decreto;

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture
che si intende subappaltare.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita
tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando
i limiti previsti dal medesimo comma, 1'eventuale subappalto non puo superare il 30 per cento dell’importo delle opere € non
puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

4. Di seguito si specificano le categorie di lavori:
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Cod. Descrizione importo %

OG1 | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 2'676'123,70 100

Art. 16 - Piani di sicurezza

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ¢ di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui ¢ chiamato ad
operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti
di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di
cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 ¢ s.m.i.

Art. 17 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. 1l contraente ¢ obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale
e territoriale in vigore per il settore ¢ per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il
cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con 1’attivita oggetto dell’appalto o della concessione svolta
dall’impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

previste dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale
dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del
contratto, la stazione appaltante tratterra dal certificato di pagamento 1'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni sara operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Art. 18 - Specifiche modalita e termini di collaudo

1. 11 contratto pubblico ¢ soggetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformita per i servizi e per le forniture, per
certificare che 1'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative
sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessita
dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine puo essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga
necessario conferire ’incarico di collaudo, si dara luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. I1 certificato di
regolare esecuzione ¢ emesso dal direttore dei lavori ed ¢ confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi
dalla ultimazione dei lavori.

4. 1l contraente, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai ¢ i mezzi d'opera necessari
ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo
statico.

5. Rimarra a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate
nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra disporre che sia provveduto
d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraente.

7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la
intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo
rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare.

8. In caso di discordanze, fra la contabilita e l'esecuzione, difetti ¢ mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto ¢
stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 ¢ 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel termine
di venti giorni. All'atto della firma egli puo aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.
Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del
procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed
indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
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Art. 19 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sara risolta mediante accordo
bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario
ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, puo instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta
giorni, a pena di decadenza.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validita,
interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale da nominarsi in conformita
alle procedure indicate agli artt. 209 e 210 del Codice dei contratti, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed
accettare interamente.

Art. 20 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i., il contraente si obbliga:
- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari ¢ nella
struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. 21 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale ¢ contratto, nessuna esclusa, sono a carico del contraente.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto ¢ di Euro 2°676°123,70, oltre IVA.
I1 presente contratto ¢ soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72
n. 633 e s.m.i.

3. Il presente contratto ¢ stipulato, a pena di nullita,

- con atto pubblico notarile informatico,

- in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante,

- in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata;
(in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro)

- mediante corrispondenza secondo 1'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,

- tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Art. 22 - Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalita di legge, i seguenti documenti, che si intendono interamente

richiamati e parte integrante del presente contratto:

- il capitolato speciale d’appalto;

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

- il computo metrico estimativo;

- il cronoprogramma;

- 1 piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- le polizze di garanzia;

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con inchiostro indelebile

su numero fogli resi legali, di cui sono occupate facciate intere

e la fino a questo

punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volonta, lo approvano ed avanti a me lo
sottoscrivono.

Comune di San Bartolomeo in Galdo
(I1 Dirigente) (I1 Legale rappresentante)
( ) ( )

I1 Segretario
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