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COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO 
Provincia di Benevento 

 

Schema di Contratto 
 

 

Tra   il   Comune   di   SAN   BARTOLOMEO IN GALDO   e   l’Impresa __________con sede 
in per  l’affidamento,  a  corpo,  dei lavori di “COMPLETAMENTO DELLA 
RETE FOGNARIA DEL CENTRO ABITATO” nel Comune di San Bartolomeo in Galdo 

CUP :------------  -- CIG : 
 

 

Importo complessivo del progetto €.  3.114.914,06 

L’importo dei lavori a base d’asta è pari ad  2.208.869,38 di cui €. 2.131.493,50 per lavori a 
corpo soggetti a ribasso ed €. 77.375,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Repubblica Italiana 

L’anno duemilaventidue,  il giorno del mese di in San Bartolomeo in  
Galdo , nella sede del   Comune, avanti a me , Segretario Comunale – designato alla 
ricezione dei contratti di questo Comune e senza l’assistenza dei testimoni, avendovi le 
parti contraenti, di comune accordo e col mio consenso rinunziato, giusta la facoltà con‐ 
cessa dal disposto dell’art. 48 della legge notarile numero 89/1913, sono comparsi: 

da una parte 
il nato a il  , delegato alla stipula dei 
contratti giusta D. G.C.  n._  del domiciliato per la carica presso il 
Comune ___Codice Fiscale        

e dall’altra 
il  sig. nato  a_ il _titolare dell’impresa omonima legale 

rappresentante della Società, con sede in_  _alla Via n.   P/IVA 
n°  . 
I comparenti, della cui identità personale io,  Segretario Comunale, sono certo 

Premettono 
- Che con determina n. del_ è stato approvato il progetto 
esecutivo dal titolo “PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEL 
CENTRO ABITATO” nel Comune di San Bartolomeo in Galdo; 

- Che i lavori sono stati aggiudicati mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai  sensi  dell’  art.  95  del  D.  l.vo  n°  50/2016,  comma   3, 
all’Impresa_   in seguito denominata Contraente, con sede in _con 
il ribasso del  ,giusto verbale di gara n. _in data_ ; 

 

‐ Che con Determina n. del il Responsabile dell’Area tecnica ha aggiudicato 
in via definitiva l’appalto all’Impresa sulla base dell’offerta da questi presentata che, pur 
se non allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale; 
- Che il contratto è stipulato a corpo, per cui la contabilizzazione del lavoro è effettuata 
applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle 
singole categorie di lavoro indicate nella tabella del CSA 1^ Parte, di ciascuna delle quali è 
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito;. 
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- Che a norma degli artt. 82 e 86, del D. Lgs. n.50/2016. si è proceduto alla verifica delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dalla Contraente in sede di gara; 
- Che risulta acquisito il certificato dei carichi pendenti dell’amministratore unico e diret‐ 
tore tecnico sig. ; 

- Che la Contraente è in possesso del certificato SOA rilasciato dalla Soc S.p.A. ‐ 
attestazione n. _del Categoria_ ; 
- Che la Cassa Edile della Provincia di  ha comunicato che la contraente con codice 
identificativo pratica (C.I.P.) n._ _risulta in regola ai fini del Documento Unico di Re‐ 
golarità Contributiva (D.U.R.C.), giusta attestazione telematica dello Sportello Unico Pre‐ 
videnziale del _; 
- Che  si  è  accertata  l’insussistenza  a  carico  dell’Amministratore  Unico  sig .nato 
a il  e del Direttore Tecnico _nato a _il_ , delle cause di 
decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i.,   
come   da   certificato   n in   data_  _emesso  dalla  C.C.I.A.A. 
di ; 

- Che la Compagnia di Assicurazione _con sede in Agenzia 
di _si  è  costituita  fideiussore  con  polizza  n. del nell’interesse 
della Società aggiudicataria ed a favore del Comune di San Bartolomeo in Galdo fino alla 
concorrenza di €.   corrispondente   all’ammontare della cauzione definitiva per 
l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza 
dell’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale fidejussione, che si allega 
al presente contratto sotto la lettera “A”, la predetta Compagnia di Assicurazioni, nel 
costituirsi fideiussore ha formalmente rinunziato al beneficio della preventiva escussione 
di cui all’art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido 
con l’Impresa aggiudicataria fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione, 
comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato, obbligandosi espressamente a versare l’importo della cauzione a semplice 
richiesta dell’Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva. 

La medesima cauzione sarà svincolata progressivamente in corso d’opera con le modalità 
di cui all’art.103 comma 5 del D. lgs. n. 50/2016. 
E’ fatto obbligo alla contraente di rendere immediatamente noto all’Amministrazione ap‐ 
paltante e comunque non oltre il 60° giorno dal relativo provvedimento, l’eventuale stato 
di insolvenza dell’Istituto di Assicurazioni che si costituisce fideiussore; entro il medesimo 

 termine l’impresa aggiudicataria dovrà prestare idonea garanzia in sostituzione di quella 
divenuta inefficace; 

- Che la Contraente ha presentato la prescritta dichiarazione circa la composizione socie‐ 
taria di cui al D.P.C.M. 187/91; 

- Che con verbale in data redatto dal Responsabile Unico del Procedimento dott. 
arch./ing. ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 si è dato atto del permanere 
delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori; 

- Che  la  Contraente  ha  comunicato  al  R.U.P.  la  denominazione  dell’Istituto  Banca‐ 
rio/Ufficio Postale gli estremi identificativi dei conti dedicati, nonché le generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, a norma della Legge n. 
136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- Che fra le parti contraenti si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente con‐ 
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tratto in forma pubblico‐amministrativa, con il quale convengono quanto segue: 
ART. 1 

Le parti, come innanzi costituite, confermano e ratificano la precedente narrativa che di‐ 
chiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

ART. 2 

La Contraente, a mezzo del costituito legale rappresentante, si obbliga legalmente e for‐ 
malmente ad eseguire ‐ a corpo – e a perfetta regola d’arte le opere e provviste oggetto 
del presente contratto ai patti e condizioni stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto “I 
Parte” e nel Capitolato Speciale di Appalto “II Parte”, che firmati in segno di accettazione 
delle parti contraenti e controfirmati da me Ufficiale Rogante/ Sostituto Ufficiale Rogante, 
si allegano al presente contratto sotto la lettera “A” e per farne parte integrante e so‐ 
stanziale. Costituisce altresì parte del presente contratto il piano operativo di sicurezza e 
di coordinamento, nonché il piano operativo di sicurezza redatto dalla contraente, non‐ 
ché il piano redatto dall’Amministrazione. 

La conduzione dei lavori  è affidata al sig._ essendo lo stesso anche Diretto‐ 
re Tecnico ovvero al che non potrà essere sostituito nell’incarico senza il con‐ 
senso dell’Amministrazione appaltante. L’esecuzione dell’appalto è soggetta alla piena ed 
incondizionata osservanza del Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato 
con D.M. 145/2000, che per espressa volontà delle parti non si allega al presente contrat‐ 
to. 

ART. 3 
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, in materia di tracciabilità dei flussi fi‐ 
nanziari e finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la Contraente si obbliga ad accen‐ 
dere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle 
commesse pubbliche e a registrare su tali conti tutti i movimenti finanziari connessi con 
l’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, da effettuare esclusivamente me‐ 
diante bonifico bancario o postale, compreso gli stipendi dei dipendenti, dei consulenti e 
dei fornitori, nonché i pagamenti destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche, ferme 
restando le eccezioni di cui al comma 3 dell’art.22 bis del Capitolato Speciale d’appalto. 

In relazione a ciascuna transazione, su ogni bonifico, deve essere riportato il Codice Uni‐ 
co di Progetto (CUP) relativo all’appalto, da richiedere nella fattispecie al Responsabile 
Unico del Procedimento. Qualora venga omessa tale indicazione, nei confronti della con‐ 
traente, a norma dell’art. 6 della medesima legge, si procederà all’applicazione di una 
sanzione pecuniaria nella misura dal 2 al 10 per cento dell’importo del valore della transa‐ 
zione medesima. 

ART. 4 
La Contraente si obbliga a comunicare al R.U.P., entro sette giorni dall’accensione dei 
conti dedicati, la denominazione dell’istituto bancario o dell’Ufficio Postale, gli estremi 
identificativi dei conti dedicati, nonché le generalità ed il codice delle persone delegate ad 
operare su di essi. 
La Contraente si impegna, altresì, ad imporre gli stessi obblighi di tracciabilità dei flussi fi‐ 
nanziari anche agli eventuali sub‐appaltatori e sub‐contraenti e a darne tempestiva noti‐ 
zia alla Stazione appaltante, in caso di accertata inosservanza da parte degli stessi. 

 
ART. 5 
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Qualora le transazioni relative al presente appalto siano eseguite dalla Contraente senza 
avvalersi di Istituti di credito o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero senza avvalersi 
del suddetto conto corrente dedicato o ancora senza impiegare lo strumento del bonifico 
bancario, si procederà all’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 6 della 
Legge 136/2010, oltre all’automatica risoluzione del contratto. 

ART. 6 
La Contraente si impegna a comunicare i nominativi di tutte le imprese chiamate a realiz‐ 

zare l’intervento (subappaltatori e/o fornitori), anche con riferimento ai loro assetti socie‐ 
tari ed a eventuali variazioni. 
La Contraente si impegna, altresì, a comunicare il nominativo addetto alla guardiania del 
cantiere. Le spese di vigilanza del cantiere sono a carico della Contraente. 

Art. 7 
La Contraente, ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016 , ha presentato la dichiarazione ai 
fini dell’affidamento di lavorazioni in subappalto per le seguenti opere:               

La Contraente, pertanto dovrà trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun paga‐ 
mento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La 
contraente è comunque tenuta al rispetto degli adempimenti previsti all’art. 35, comma 
28 e seguenti e all’art. 36/bis della legge n. 248/2006 e all’art. 5 della legge 123/2007. 

Art. 8 
La percentuale di incidenza della mano d’opera è fissata nella misura del 20,214% 
dell’importo lordo dei lavori, al netto delle ritenute previdenziali e assicurative. 

Art. 9 
La contraente si obbliga a trasmettere al Responsabile del Procedimento, almeno 10 gior‐ 
ni prima della consegna dei lavori, la polizza di cui al combinato disposto dell’art. 103 e 
104 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che dovrà essere stipulata per i seguenti importi: 

 

a) per danni che la Stazione appaltante dovesse subire a causa del danneggiamento o 
della distruzione totale o parziale d’impianti ed opere, anche preesistenti, per la somma 
assicurata di €…………= (€…………); 
b) per responsabilità civile verso terzi, per il massimale di € 500.000,00. 

Art. 10 
L’ammontare dell’appalto resta stabilito nell’importo di €. =di cui 

€. _per lavori a corpo mediante il prezzo offerto, oltre €. 77.375,88 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
E’ esclusa la revisione dei prezzi a norma dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e non trova ap‐ 
plicazione il comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile, salvo le deroghe previste dal mede‐ 
simo art. 106 

Art. 12 
Alla contraente saranno corrisposti pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito rag‐ 
giunga un importo non inferiore al 10%, al netto del ribasso d’asta ed al netto delle 
ritenute di legge. L’importo per gli oneri della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 
verrà accreditato all’impresa nei singoli stati di avanzamento in misura proporzionale 
all’avanzamento dei lavori. 
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appal‐ 
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tante disporrà il pagamento degli importi maturati fino alla data di sospensione. 

Il   certificato   di   pagamento   dell’ultimo   acconto   sarà   emesso,   qualunque   ne   sia 
l’ammontare netto, dopo la certificazione da parte della direzione lavori dell’ultimazione 
dei lavori stessi. La rata di saldo sarà invece pagata, previa presentazione di idonea garan‐ 
zia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. entro 90 (novanta) giorni 
dall’emissione del certificato di regolare esecuzione. Tutti i pagamenti sono subordinati 
all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e alla regolarità 
fiscale ai sensi delle disposizioni impartite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con 
decreto n. 40/2008 e della documentazione di regolarità tributaria ai sensi dell’art. 13 – 
ter del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni nella Legge 134/2012. Quando il certifi‐ 
cato di pagamento non sia emesso per colpa dell’Amministrazione appaltante, entro il 
termine di cui all’art. 194 del D.P.R. 207/2010, decorreranno a favore dell’appaltatore, ai 
sensi del successivo art. 195 del medesimo D.P.R., gli interessi di mora nella misura fissata 
annualmente con decreto ministeriale. 

Il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’appaltatore di sospendere o di ral‐ 
lentare i lavori, né di richiedere lo scioglimento del contratto. 
I  pagamenti  saranno  disposti  mediante  accreditamento  da  effettuare   sul   codice 
IBAN , intestato alla contraente. Gli avvisi di avvenuta autorizzazione dei pa‐ 
gamenti saranno inviati al seguente recapito postale. La contraente si impegna a far tene‐ 
re a questo Comune, a corredo di ogni pagamento, un certificato rilasciato dall’Ufficio del 
Registro delle Imprese di data non anteriore a sei mesi, ovvero dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del testo Unico emanato con D.P.R. 445/2000, da 
cui risulti che essa si trovi nel libero esercizio della propria attività e dei propri diritti. Re‐ 
sta inteso che in qualunque caso in cui il rappresentante autorizzato a riscuotere e 
quietanzare decada o cessi dall’incarico anche se ciò avvenga “ope legis” o per patto 
previsto nell’atto di società e ne sia fatta pubblicazione di legge, la contraente deve darne 
tempe‐ stiva notizia all’Amministrazione Appaltante. 
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successivo alla stipula del contratto, il rela‐ 
tivo atto dovrà indicare le generalità del cessionario e le modalità di pagamento delle 
somme cedute. 

Art. 13 
Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in giorni 360 (trecento sessanta) 
decorrenti dalla data del verbale di consegna. Nel caso di mancato rispetto del termine 
stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene 
applicata una penale pari allo 0,30 per mille (euro zero e centesimi trenta ogni mille) 
dell’importo contrattuale. 

Art. 14 

Nell’esecuzione dell’appalto la contraente si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni 
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicura‐ 
zione ed assistenza dei lavoratori. 

A garanzia di tale osservanza sull’importo netto progressivo dei lavori è operata la ritenu‐ 
ta dello 0,50% ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.lgs 50/2016. L’Amministrazione appal‐ 
tante disporrà il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti 
competenti che ne richiedono il pagamento, nelle forme di legge. Le ritenute possono es‐ 
sere svincolate soltanto in sede di approvazione degli atti di contabilità finale, previa ac‐ 
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quisizione del D.U.R.C. da parte del Responsabile Unico del Procedimento. 

Art. 15 
Durante il corso dei lavori la contraente dovrà esibire mensilmente alla Direzione dei lavo‐ 
ri copia degli avvenuti versamenti a favore dell’INPS, dei fogli di presenza della manodo‐ 
pera impiegata, delle comunicazioni di assunzione effettuate nonché ogni ulteriore do‐ 
cumentazione attestante la regolarità degli adempimenti dovuti e della manodopera im‐ 
piegata. 

L’aliquota di incidenza della mano d’opera è stabilita nella misura del 30% dell’importo 
contrattuale. Nel rispetto di quanto stabilito dal C.C.N.L. edile, è fatto obbligo all’impresa 
esecutrice consentire l’accesso nel cantiere ai tecnici del Comitato Paritetico Territoriale 
per l’adempimento delle verifiche in tema di sicurezza; di tali visite sarà redatto apposito 
verbale che dovrà essere trasmesso alla Direzione dei Lavori. 

Art. 16 
A seguito degli impegni assunti col presente contratto, il , 
nella qualità su espressa in nome e per conto del Comune di San Bartolomeo in Galdo, 
affida alla società……………la esecuzione dei lavori relativi al progetto esecutivo dal titolo 
“PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEL CENTRO ABITATO, NEL 
COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO” e si obbliga a far pagare l’ammontare 
dell’appalto nei modi e termini stabiliti dal presente contratto. 

Art. 17 

La contraente si obbliga ad osservare tutte le disposizioni di legge che regolano l’appalto e 
l’esecuzione di opere pubbliche. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le 
norme del capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. 145/2000, limitata‐ 
mente agli articoli non abrogati dal D.lgs. n.50/2016. Si richiamano, in particolare, le di‐ 
sposizioni di cui alla legge n. 266/2002 ed al D.Lgs. 276/2003, in materia di denuncia agli 
Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici ed agli artt. 205‐213del D. Lgs. n.50/2016 e 
successive modifiche, in materia di subappalto e in materia di piani delle misure per la si‐ 
curezza fisica dei lavoratori. 

Art. 18  
Le spese tutte previste dall’art. 8 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 
145/2000 sono a carico della Contraente. 

Art. 19 
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguen‐ 
ti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 205 del D.Lgs. n. 
50/2016, saranno devolute al giudice ordinario del Foro di Benevento 

Art. 20 
Ai sensi dell'articolo 26 ter, della legge 09 agosto 2013, n. 98, come modificato ed integra‐ 
to dal D.L . 31/12/2014 n. 192 comma 3‐bis art. 8,  è prevista la corresponsione in favore 
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale. Ai fini 
dell’erogazione di detta anticipazione si applica l’art. 35 comma 18 del D L.svo n. 50/2016. 

Art. 21 

L’efficacia del presente contratto è subordinata alla prescritta approvazione nei modi di 
legge. 
Richiesto io, Ufficiale Rogante/Sostituto, ho ricevuto e pubblicato il presente atto me‐ 
diante lettura fattane alle parti a chiara ed intelligibile voce le quali, da me interpellate 
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO 

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEL CENTRO ABITATO 

– PROGETTO ESECUTIVO ‐ SCHEMA DI CONTRATTO 

 

prima di sottoscriverlo, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. Al presente con‐ 
tratto vengono, altresì, allegati i seguenti elaborati: 
‐Capitolato Speciale d’appalto 1^  parte; 
‐Capitolato Speciale d’appalto 2^  parte ; 
‐Offerta economica presentata in sede di gara dalla Contraente; 
‐Elaborati  grafici del progetto esecutivo; 
‐ Offerta migliorativa presentata dall’impresa in fase di gara; 
‐ Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza. 

 
Il Delegato ai Contratti 

 

 
 
 

Per la Società/Impresa Contraente 
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