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SOGGETTO PROPONENTE : COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO
GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO : GE.SE.SA.S.P.A.
PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEL CENTRO ABITATO
DEL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO

Il Distretto (ex ATO 1) “Calore Irpino” ha evidenziato al Comune di S. Bartolomeo in
Galdo di essere sottoposto a procedura di infrazione sia nei confronti dell’art. 3 che dell’art.
4 della Direttiva 2014/2059.

Infatti la Commissione Europea ha notificato al Governo Italiano il non rispetto degli
artt. 3,4,5 e 10 della Direttiva del Consiglio 91/271/CEE del 21 maggio 1991 concernente il
trattamento delle acque reflue urbane.

Tale Direttiva ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano
raccolte e sottoposte a trattamento appropriato al fine di assicurare un elevato livello di
protezione dell’'ambiente e, di conseguenza, della salute dei cittadini dell’'Unione Europea.

A norma dell’art. 3 della Direttiva, gli Stati membri provvedono affinche tutti gli
agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue

- entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti ( a.e.)

superiore a 15.000;

- entroil 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000.

A norma dell’art. 4 della Direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue
urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un
trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalita :

- al piu tardi entro il 31 dicembre 2.000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati

con oltre 15.000 a.e.;

- entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un

numero di a.e. compreso fra 10.000 e 15.000 ;

- entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti

da agglomerati con un numero di a.e. compreso fra 2.000 e 10.000 .

A norma dell’art. 10 della Direttiva gli Stati membri provvedono affinche Ila
progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento
delle acque reflue realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano
condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche
locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico.

La Commissione Europea ha quindi esaminato la situazione dei singoli agglomerati
urbani, rilevando che :

. 11 agglomerati sono risultati non conformi all’art. 3 della Direttiva;

>

. 583 agglomerati sono risultati non conformi agli artt. 3 e 4 della Direttiva;

. 383 agglomerati sono risultati non conformi all’art. 4 della Direttiva;
. 6 agglomerati sono risultati non conformi agli artt. 4 e 5 della Direttiva;
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. 24 agglomerati sono risultati non conformi all’ art. 5 della Direttiva.
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Conseguentemente alle verifiche effettuate, la Commissione ritiene che I'ltalia sia venuta
meno agli obblighi ad essa inconbenti in forza degli articoli 3,4,5,e 10 della Direttiva
91/271/CEE del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane, in un
numero consistente di agglomerati con piu di 2.000 a.e.

Sulla base di tanto la Commissione ha sottolineato che la situazione descritta nella
lettera di costituzione in mora rappresenta una situazione estremamente preoccupante di
non conformita generalizzata e persistente con la Direttiva di molti agglomerati italiani.

Nell’lambito di tali agglomerati, nella Regione Campania, al numero 85 compare |l
Comune di san Bartolomeo in Galdo con la seguente prescrizione : “ Una parte del carico
generato non confluisce al sistema fognario né risulta gestita tramite IAS (violazione art. 3).
Inoltre, questo agglomerato risulta non conforme all’articolo 4 in quanto non é stato
dimostrato che tutto il carico prodotto (a.e.) riceve un adeguato trattamento secondario”.

Per quanto espresso, il Comune di San Bartolomeo in Galdo ha provveduto a specificare
I'esatto funzionamento attuale del sistema fognario cittadino, le esatte caratteristiche
dell'impianto di depurazione realizzato in localita Molino, le esatte caratteristiche
dell'impianto di fito-depurazione realizzato in localita Defenza, il numero di abitanti dotati di
IAS, il numero di a.e. gravanti sull'impianto di depurazione in localita Molino e sull’impianto
di fito-depurazione, il numero di abitanti che, pur scaricando in collettori fognari, non
sversano in impianti di trattamento reflui.

Per questo motivo ha incaricato la GE.SE.SA. S.P.A., quale soggetto gestore del Servizio
Idrico Integrato, di procedere alla elaborazione del progetto di completamento della rete
fognaria del centro abitato, in modo che tutta la residua popolazione urbana possa scaricare
i reflui in specifico impianto di trattamento.

La GE.SE.SA. S.P.A. ha quindi richiesto il supporto tecnico della General Engineering srl,
societa di ingegneria che nell’'ultimo decennio ha sviluppato i vari progetti del sistema
fognario cittadino.

E’ stato sviluppato quindi il progetto definitivo per I'importo di € 2.961.409,14
approvato dal Comune di S. Bartolomeo con delibera G. C. n. 60 del 22.12.2017.

Il progetto venne quindi inviato alla Regione Campania richiedendone il relativo
finanziamento.

A seguito dell’ Accordo di Programma sottoscritto fra il Presidente dell’EIC e il Ministero
dell’Ambiente in data 29.06.2020 veniva inserita la detta opera fra gli interventi da finanziare
con il titolo “ Progetto n.24-DGSTA_22 369- Progetto per il completamento della rete
fognaria del centro abitato del Comune di San Bartolomeo in Galdo” e venne individuato
come soggetto attuatore il detto Comune.

In data 14.03.2021 venne sottoscritta la convenzione per disciplinare i rapporti fra EIC e il
Comune.
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A seguito di tanto I'Eic richiese al Comune copia del progetto definitivo che venne
trasmesso con nota prot. 69/15 del 15/07/2021. Con nota prot. N. 6946 del 05.04.2022 il
Direttore General e dell’EIC ha autorizzato il Comune ad avviare il procedimento finalizzato
all’approvazione del progetto da parte del Comitato Esecutivo.

Con nota EIC prot.8972 del 14.05.2022 venne indetta la conferenza dei servizi che nella
seduta conclusiva del 21.07.2022 determinava la conclusione positiva della conferenza di
servizi.

Sulla base di tanto il Rup richiedeva al sottoscritto progettista di elaborare il progetto
esecutivo adeguandolo ad eventuali prescrizioni e/o suggerimenti emersi nella Conferenza
dei Servizi, del che la presente relazione che costituisce parte integrante e sostanziale del
progetto esecutivo unitamente agli allegati grafici e relazioni specialistiche ed economiche.
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IL PROGETTO ESECUTIVO

Per poter correttamente adempiere a quanto rilevato dalla Unione Europea ed oggetto
di procedura di infrazione, si & proceduto a suddividere I'abitato urbano del comune in 2
aree che rappresentano le utenze attualmente servite da impianto di collettamento e di
trattamento delle acque reflue; le stesse sono state indicate con diverso colore a secondo
che il trattamento finale avvenga in impianto di depurazione di tipo biologico o in impianto
di fito-depurazione, come di seguito distinte:

- area di colore giallo, che rappresenta la fascia di abitazioni del centro urbano che

sono dotate di regolare impianto fognario e di collettamento finale sino all'impianto
di depurazione in localita Molino;

- area di colore viola (magenta), che rappresenta la fascia di abitazioni del centro
urbano che sversano in regolare impianto fognario e di collettamento fino
all'impianto di fito-depurazione sito in localita Defenza.

Con diverso tratteggio (colore ciano, verde,blu ecc.) invece, sono state individuate le
cinque aree contraddistinte con i numeri da 1 a 5, che rappresentano la fascia di abitazioni
che o non sono dotate di un sistema di raccolta dei reflui o non collettano in impianti di
depurazione ma sversano direttamente in fossi, torrenti o canali a cielo aperto.

Per quanto esposto appare chiaro che I'attenzione progettuale é stata riposta alla parti di
abitazioni che ricadono nelle fasce anzidette.

L’area contrassegnata con il numero 1 riguarda la parte posta sul versante gravante sul
Fiume Fortore, ed interessa sia I'area industriale che la zona di espansione edilizia.
In particolare I'area di espansione edilizia € a forma quadrangolare, delimitata fra Via Padre
Pio, Via Michelangelo Buonarroti, Via Leonardo da Vinci e Via delle Ginestre; in tale area
ricadono fabbricati per civili abitazioni, insediamenti IACP, oltre ad importanti strutture
pubbliche o esercizi commerciali fra i quali ricordiamo la casa di Riposo ”San Bartolomeo”.
Immediatamente a valle di tale area, sorge poi I'area industriale, compresa fra Via delle
Ginestre, Via dei Platani, Via dei Tigli e contrada Aia dei Ceci, nella quale sorgono importanti
complessi produttivi (Consorzio Agrario, Frantoio oleario, PlastiK Fortore, centro
commerciale, ecc).
Entrambe queste aree scaricano attualmente in fossi naturali a cielo aperto, in prossimita di
un ponticello parzialmente diruto proprio per le infiltrazioni che riceve dal corso d’acqua e
per gli scarichi ivi presenti.

La localita individuata come area 2 si sviluppa lungo Via Taglianaso, e interessa una

serie di abitazioni poste lungo la detta strada, attualmente sprovviste di qualsiasi tipo di
raccolta dei reflui urbani.
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La localita individuata come area 3 si sviluppa a valle della ex S.S. 369 ed e
rappresentata da alcune stradine sulle quali affacciano varie abitazioni oltre a quelle poste in
adiacenza alla Strada Provinciale ma ubicate al di sotto del piano stradale; attualmente le
dette abitazioni scaricano tutte nel sottostante torrente, senza alcuna rete di raccolta dei
reflui o di trattamento degli stessi.

La localita individuata come area 4 si sviluppa invece, ad est del cento abitato, lungo
la provinciale per Castelvetere Valfortore, ed € rappresentata da strade vicinali della localita
“defensa”, sulle quali affacciano circa 20 utenze, del tipo residenziale ma anche produttive;
attualmente le dette abitazioni scaricano tutte nel sottostante torrente, senza alcuna rete di
raccolta dei reflui o di trattamento degli stessi; la nuova rete seguira il tracciato stradale
esistente, trovando ubicazione nella banchina laterale destra, fino a collettare con gli ultimi
pozzetti della fitodepurazione, prima dell’esistente scaricatore di piena, senza cioe indurre
sostanziali modifiche nella porta massima di afflusso al digestore esistente.

La localita individuata come area 5 si sviluppa invece proprio lungo la ex S.S. 369,
interessa varie attivita e residenze, che si affacciano a monte ed a valle di detta viabilita;
attualmente le dette utenze scaricano nella cunetta stradale, lato monte e da qui negli
impluvi esistenti di valle, senza alcuna rete di raccolta dei reflui o di trattamento degli stessi,
se non quella propria, di natura privata, tipo fosse.

Detta area, nota come localita “Capuani” o “torre Capuani” & per logistica e tipologia
destinata a rappresentare zona di immediata espansione per il centro di San Bartolomeo in
Galdo. Essa & caratterizzata da un percorso pressoché piatto, in quota, per cui & stato
necessario, predisporre due reti distinte, lungo il percorso stradale, controverse,
convoglianti i reflui nel punto di maggiore depressione, in apposito pozzetto di
sollevamento, e da qui con pompe e condotta premente, sollevati fino alla rete esistente in
corrispondenza della “casa per ANZIANI”.

Nella stessa area, con impianto dedicato, ci si propone di sollevare anche i reflui
Dell’insediamento PEEP, adiacente all’area PIP, circa 20 unita, abitative disposte a quota -7
m, dalla rete fognaria qui esistente.

Nei decenni passati si ipotizzava che le aree individuate al numero 1, 2 e 5 (aree
residenziali e zona industriale), per motivi conseguenti alla situazione altimetrica dei luoghi —
tali aree si trovano sul versante del fiume Fortore, sottoposto al versante del centro storico -
dovesse sversare i reflui in specifico impianto di depurazione posto a valle delle stesse, lungo
Via delle Ginestre, ove venne costruito anche un impianto di cui attualmente restano le sole
opere civili, in completo stato di abbandono.
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A fronte di tanto, pero, & stato recentemente realizzato il nuovo impianto di
depurazione in localita Molino, proporzionato per 9.500 abitanti equivalenti, in base alla
popolazione residente all’epoca del progetto (circa 6.000 abitanti) oltre a quanto derivante
da tutte le strutture pubbliche, ospedale, scuole, esercizi commerciali, complessi industriali
ecc.

Tenendo conto quindi della situazione attuale, in accordo con il gestore del servizio

idrico integrato del Comune di San Bartolomeo in Galdo, GE.SE.SA. S.P.A., si & ritenuto
opportuno fare in modo che il nuovo impianto di depurazione in localita Molino potesse
funzionare per un numero di ab.eq. molto simile a quello per cui venne progettato.
In questa logica si e ritenuto di dover completamente tralasciare [Iipotesi di
rifunzionalizzazione dell'impianto realizzato lungo Via delle Ginestre — peraltro
completamente diruto ed abbandonato — e previlegiare la realizzazione di 5 impianti di
sollevamento per addure i reflui nei collettori esistenti e quindi all'impianto di depurazione
Molino; Area 1 rete ordinaria e sollevamento Sg / Sm; Area 2 rete ordinaria e confluenza in
rete esistente ; Area 3, rete ordinaria e sollevamento Sf; Area 4, rete ordinaria e confluenza
in fito depuratore esistente; Area 5, rete ordinaria e sollevamento SK, oltre che sollevamento
SX per case PEEP.

Per quanto esposto, quindi, tutti i reflui provenienti dalla cosiddetta area n. 1
saranno convogliati nel punto piu depresso, in corrispondenza del ponticello sito a valle
dell’area industriale, e da qui, tramite un impianto di sollevamento, saranno collegati
all’esistente impianto di sollevamento sito lungo Via dei Tigli, recentemente realizzato, che
poi adduce le portate nel collettore realizzato lungo la Via Variante.

Il collettore che andra invece realizzato lungo la Via Taglianaso si colleghera
direttamente al collettore di recente realizzato lungo la S.S. 369 che adduce i reflui
all'impianto di depurazione Molino.

Analoga ipotesi di realizzazione di un impianto di sollevamento riguarda le abitazioni
individuate nella cosiddetta area n. 3, che altrimenti avrebbe bisogno di un ulteriore
impianto di depurazione.

Per completezza progettuale &€ necessario evidenziare che il progetto prevede anche :
- la completa sistemazione del canale scoperto nei pressi di Via Leonardo da Vinci oggetto di
contenzioso con il Comune per lo sversamento abusivo di reflui urbani.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI

AREA N.1: come si evince dalle planimetrie G.01 e G.04 nella parte residenziale,
considerato che i reflui vengono scaricati in un canale a cielo aperto, & stato necessario
prevedere l‘intubamento del canale con una condotta in PEAD ® 1000 e la realizzazione di
un sfioratore a valle (tratto A-A’) in modo da poter poi convogliare il tutto nell’esistente
collettore. Sempre nell’area 1 verra poi realizzato, nel punto piu depresso, I'impianto di
sollevamento con la relativa condotta premente (tratto G-G’); dal pozzetto G’ seguira un
tratto di condotta a gravita che andra ad immettersi nell'impianto di sollevamento
esistente (G”). Infine poiché lungo Via Tintoretto non esiste alcun sistema di raccolta dei
reflui, dal picchetto 1 sara realizzato un tratto di condotta a gravita che andra a collegarsi
nel realizzando tratto G’ — G”.

AREA N. 2: Lla Via Taglianaso e attualmente sprovvista di ogni e qualsiasi sistema di

raccolta dei reflui urbani.

Per tale motivo il progetto — rif. planimetria G. 05 ha previsto la realizzazione del
collettore denominato B” —B"’, lungo serre San Marco, oltre che la rete Z1-Z2 per servire le
unita abitative presenti lungo |'asse Taglianaso; il tratto B” — B”’ sara realizzato con una
condotta in PEAD ® 400 mm, che corre lungo la viabilita esistente, mentre il tratto Z1-Z2
verra realizzato con condotte PEAD 400 in parte su viabilita comunale/vicinale e parte su
terreni di proprieta da sottoporre ad esproprio; in ambedue i casi le nuove condotte si
immetteranno nelle reti esistenti di valle.

AREA N. 3: rif. Planimetria G. 06 , come detto nel precedente paragrafo tutta l'area

sottostante la ex S.S. 369 non e dotata di idoneo sistema di collettamento né di alcun
impianto di trattamento dei reflui.
Nel punto piu depresso — pozzetto F — verra realizzato I'impianto di sollevamento Sf, con
successiva condotta premente in polietiiene ® 110mm che nel punto F”’ si colleghera alle
esistente collettore. Verra realizzata anche la rete F2-F1, per consentire I'afflusso per le
abitazioni private ora non servite.

AREA N. 4: rif. Planimetria G. 07, come detto sopra, tutta I'area non & dotata di idoneo
sistema di collettamento né di alcun impianto di trattamento dei reflui. Per questo motivo
sono stati previsti i nuovi tratti denominati T-T’, T” con condotte a gravita in PEAD ® 400
mm in modo da raccogliere i reflui a valle delle abitazioni ivi esistenti. Tutto il percorso si
sviluppa su terreni comunali.
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AREA N. 5: rif. Planimetria G. 08, come detto sopra, tutta I'area non é dotata di idoneo
sistema di collettamento né di alcun impianto di trattamento dei reflui. Per questo motivo
sono stati previsti i nuovi tratti denominati K’”’- K, e K-K’_K” con condotte a gravita in PEAD
® 315/400 mm in modo da raccogliere i reflui nel pozzetto Sk, e da qui sollevare la portata
con la condotta premente Sk-X""".

Tutti i collettori innanzi descritti saranno realizzati mediante la posa in opera di condotte in
PEAD del tipo corrugato e spiralato in funzione dei diametri ed avranno una pendenza media
del 2,5% -3 %

Queste tubazioni presentano diversi vantaggi, quali:

facilita di trasporto e posa in opera;
- lunghezza notevole dei singoli tronchi e, quindi, un minor numero di giunti;
- una buona resistenza ai fluidi e ai terreni aggressivi, almeno a temperature non troppo
elevate;
- resistenza all'abrasione;
- assenza di depositi e incrostazioni;
- basse perdite di carico per attrito delle pareti;
- insensibilita al gelo;
- facilita di giunzione;
- buona resistenza meccanica, che consente di assorbire eventuali sollecitazioni causate
da assestamenti del terreno o da irregolarita del fondo scavo.

Le scelte effettuate sono sembrate particolarmente opportune anche in relazione alle
capacita di resistenza alle azioni sismiche, per la possibilita di effettuare giunzioni con
bicchiere ed anello elastomerico nelle quali i tubi possono traslare anche di parecchi
millimetri senza venire a contatto.

Di conseguenza, I'azione del sisma si traduce nella sola deformazione dei giunti, mentre
le sollecitazioni nei tubi restano contenute in livelli facilmente assorbibili dal materiale.

Per quel che riguarda invece le condotte in pressione e previsto I'utilizzo di tubazioni in
polietilene del diametro da ® 80 mm a @ 150 mm.

L'intervento si completera con la realizzazione di tutte le opere d’arte accessorie, quali
pozzetti di ispezione, di salto, di confluenza e quanto altro necessario per assicurare il
corretto funzionamento della rete.
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IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Nelle allegate tavole G.16, G.17, G.18, G.19 e G.20 vengono riportati i particolari degli
impianti di sollevamento da realizzare nell’area 1, area 3 e 5, individuati rispettivamente
come Sg, Sm, Sf, Sk e Sx, mentre nella tavola G.15 viene riportato I'impianto di sollevamento
esistente in cui convogliera la condotta che adduce le portate dall'impianto di sollevamento
dell’area 1 (Sg) e dalla Via Tintoretto (appendice ex novo).

Le soluzioni adottate, in funzione delle prevalenze e delle portate, prevedono due o tre
pompe, con funzionamento alternato, e con funzione di sicurezza, al fine di garantire, bassi
intervalli di manutenzione, efficienza e continuita del servizio.

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

Per la esatta determinazione della spesa occorrente per la esecuzione dei lavori di che
trattasi & stato elaborato analitico computo metrico estimativo adottando, come prezzi
unitari, quelli riportati nella vigente Tariffa dei Prezzi della Regione Campania (anno 2022),
di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 28/06/2022
e pubblicato su B.U.R.C. numero 59 del 04/07/2022.
L'importo totale del progetto assomma ad €. 3.114.914,08 suddiviso nei vari capitoli di
spesa come riportato nell’elaborato dal titolo “QUADRO ECONOMICO”
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