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CODICI 

MONITORAGGIO 

KRONOS

A) Somme a Base D'asta Spesa FSC Altre fonti
a.1) Lavori a misura, a corpo, in economia …% …%

03.03  a.1.1 a corpo 2 131 493,50       
03.03  a.1.2 a misura

03.03  a.1.3 in economia

Totale 2 131 493,50€      -€                     -€                    

03.04 a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 77 375,88            

TOTALE LAVORI 2 208 869,38€      -€                    -€                   

B) Somme a disposizione stazione appaltante
b.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 50 000,00€          -€                     -€                    

03.03

 b.1.1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura
50 000,00            

03.00
 b.1.2 servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi 

inclusi i rimborsi previa fattura

b.2) Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima emissioni ex ante, 
stima emissione ex post, certificazione energetica, monitoraggio) -€                     -€                     -€                    

03.01 b.2.1 indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista

03.01 b.2.2 altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista) -                       

03.00 b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica) 35 324,59€          

03.07 b.4) Imprevisti 110 443,47€        

b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 135 000,00€        -€                     -€                    

03.02  b.5.1 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 15 000,00            
03.00  b.5.2 Oneri a discarica ove di pertinenza 120 000,00          

b.6) Spese art. 24 DLgs 50/2016, spese tecniche progettazione, attività 
preliminari, coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza 
giornaliera e contabilità, incentivi art. 113 DLgs 50/2016

193 226,46€        -€                     -€                    

03.01  b.6.1 spese per assicurazione progettista

03.01
 b.6.2 spese di cui all'art.24, comma 4 DLgs 50/2016 (assicurazione dipendenti)

03.01  b.6.3 spese tecniche relative alla progettazione

03.01  b.6.4 attività preliminari

03.01  b.6.5 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

03.01  b.6.6 conferenze di servizi

03.01  b.6.7 direzione lavori

03.01  b.6.8 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

03.01  b.6.9 assistenza giornaliera e contabilità

03.01  b.6.10 incentivi art. 113 DLgs 50/2016 44 000,00            

03.01

b.7) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 25 000,00€          

03.00 b.8) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 15 000,00€          

b.9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 5 000,00€            -€                     -€                    

03.00  b.9.1spese per pubblicità di gara 5 000,00              

03.00  b.9.2 spese per interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico

03.00  b.9.3 spese per promozione risultati

03.00

b.10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 
ed altri eventuali collaudi specialistici

13 000,00€          

Totale somme a disposizione al netto di IVA 581 994,52€        -€                     -€                    

b.11) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 324 050,16€        -€                     -€                    

03.08  b.11.1) IVA lavori (10%) 220 886,94          

03.09

 b.11.2) IVA b.1, b.2, b.3, b.5, b.7, b.8, b.9 (da calcolare per le singole voci al 20% per 

il progetto da candidatura e al 22% per il progetto rimodulato)
38 500,00            

 b.11.3) IVA b.4 come dovuta

03.08  b.11.3.1) IVA imprevisti al 10% ove di pertinenza 11 044,35            

03.09  b.11.3.2) IVA imprevisti al 20% o al 22% ove di pertinenza

03.09  b.11.4) IVA b.5 ove di pertinenza (10%)

03.09

 b.11.5) IVA b.6 + b.10 (da calcolare per le singole voci al 20% per il progetto da 

candidatura e al 22% per il progetto rimodulato)
45 369,82            

03.00  b.11.6) C.N.P.A.I.A. sulle voci b.2, b.6, b.10 ove di pertinenza (4%) 8 249,06              

03.09
 b.11.7) IVA su b.1.6 (da calcolare al 20% per il progetto da candidatura e al 22% per il 

progetto rimodulato)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 906 044,68€        -€                    -€                   

TOTALE COMPLESSIVO  €     3 114 914,06  €                      -    €                     -   

Q.E. pre-gara
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