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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per
CAM23_E01 sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino
.010.010.A a 20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti

sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 50,63 4,48 226,82 25,43 11,21

2 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi
CAM23_E01 eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri
.040.010.A da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei

materiali. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 50,63 3,58 181,26 25,39 14,01

3 Palo trivellato Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
CAM23_E02 consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di
.030.010.D spessore f ... da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei

pali a testata rettificata Diametro 800 mm
SOMMANO m 425,50 149,76 63 7́22,88 7 4́93,81 11,76

4 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione
CAM23_E03 garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
.010.020.A mm,  ...  i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione
(CAM) XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

SOMMANO mc 105,76 169,19 17 8́93,53 1́ 141,61 6,38

5 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
CAM23_E03 per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.030.010.A disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
SOMMANO mq 47,95 28,33 1́ 358,42 755,01 55,58

6 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
CAM23_E03 per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.030.010.B disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.
SOMMANO mq 226,75 34,97 7 9́29,45 4 1́33,62 52,13

7 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
CAM23_E03 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.040.010.A oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
(CAM) SOMMANO kg 28 1́48,16 2,52 70 9́33,37 12 2́71,47 17,30

8 Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava
CAM23_E07 Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di
.050.010.B cava in p ... compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione

variabile in rapporto all'altezza. Pietrame calcareo
SOMMANO mc 45,00 34,94 1́ 572,30 476,25 30,29

9 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene Recinzione
CAM23_P01 provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non
.010.060.A inferiore a 22 ... ti infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo

smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00
SOMMANO mq 10,00 17,28 172,80 68,81 39,82

10 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice
CAM23_R02 su escavatore Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
.020.060.B tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti o muri armati
(CAM) SOMMANO mc 56,25 39,87 2 2́42,69 282,35 12,59

11 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM23_T01 materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in
.020.010.A zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica

autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 56,25 44,16 2 4́84,00 444,64 17,90

12 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM23_T01 materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in
.020.010.B zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 168 7́17,52 27 1́18,39

ogni cinque km in più oltre i primi 10
SOMMANO mc/ 5km 56,25 6,58 370,13 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 169 0́87,65 27 1́18,39 16,04

T O T A L E   euro 169 0́87,65 27 1́18,39 16,04
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 169 0́87,65 27 1́18,39 16,04

M:001 Muro euro 169 0́87,65 27 1́18,39 16,04

M:001.001
 
    Elevazione euro 22 2́91,51 6 1́33,85 27,52

M:001.002
 
    Fondazione euro 146 7́96,14 20 9́84,54 14,30

TOTALE  euro 169 0́87,65 27 1́18,39 16,04

 
    Data, 14/03/2024

Il Tecnico
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