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Cimitero Comunale - Comune di S. Bartolomeo in Galdo

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento,
CAM23_E01 eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el
.010.010.A cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino

a 0,3 mc)
SOMMANO mc 50,63 4,48 226,82 1,50 0,66

2 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con
CAM23_E01 mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a
.040.010.A strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli

scavi
SOMMANO mc 50,63 3,58 181,26 1,20 0,66

3 Palo trivellato Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
CAM23_E02 compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore f ... da pagarsi a parte).
.030.010.D La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 800 mm

SOMMANO m 425,50 149,76 63´722,88 420,86 0,66

4 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con
CAM23_E03 classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm,  ...  i ferri di armatura.
.010.020.A Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30
(CAM) SOMMANO mc 105,76 169,19 17´893,53 118,17 0,66

5 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
CAM23_E03 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate
.030.010.A secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.

SOMMANO mq 47,95 28,33 1´358,42 8,97 0,66

6 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
CAM23_E03 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate
.030.010.B secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.

SOMMANO mq 226,75 34,97 7´929,45 52,37 0,66

7 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
CAM23_E03 misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
.040.010.A Acciaio in barre.
(CAM) SOMMANO kg 28´148,16 2,52 70´933,37 468,39 0,66

8 Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava Esecuzione di drenaggi
CAM23_E07 verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in p ... compresa la cernita del
.050.010.B materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza. Pietrame calcareo

SOMMANO mc 45,00 34,94 1´572,30 10,38 0,66

9 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene Recinzione provvisionale di aree di
CAM23_P01 cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 22 ... ti infissi nel terreno ad una
.010.060.A distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00

SOMMANO mq 10,00 17,28 172,80 1,14 0,66

10 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore
CAM23_R02 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore.
.020.060.B Pareti o muri armati
(CAM) SOMMANO mc 56,25 39,87 2´242,69 14,81 0,66

11 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di
CAM23_T01 risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico,
.020.010.A spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 56,25 44,16 2´484,00 16,41 0,66

12 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di
CAM23_T01 risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento
.020.010.B del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10

SOMMANO mc/ 5km 56,25 6,58 370,13 2,44 0,66

Parziale LAVORI A MISURA euro 169´087,65 1´116,64 0,66

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 169´087,65 1´116,64
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 169´087,65 1´116,64

T O T A L E   euro 169´087,65 1´116,64 0,66
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COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A   R I P O R T A R E 



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 169´087,65 1´116,64 0,66

M:001 Muro euro 169´087,65 1´116,64 0,66

M:001.001      Elevazione euro 22´291,51 147,21 0,66
M:001.002      Fondazione euro 146´796,14 969,43 0,66

TOTALE  euro 169´087,65 1´116,64 0,66

     Data, 14/03/2024

Il Tecnico
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