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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO
IDROGEOLOGICO MEDIANTE RIPRISTINO DI STRUTTURE ED
INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE A SEGUITO DI EVENTI DI
CALAMITA' NATURALI NELLE AREE A NORD DEL CENTRO ABITATO

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale

Data,

IL TECNICO
U.T.C.

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Ripristino infrastrutture (SpCat 1)
1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM23 _EOI |sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.015.010.A |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SpCat 1 - Ripristino infrastrutture
Tratto AB
per muro demolito *(lung.=95+20) 1,00 115,00 0,500 0,700 40,25
cunetta in terra 1,00 545,00 0,300 0,500 81,75
Tratto BE
cunetta 1,00/ 1660,00 0,300 0,500 249,00
cunetta 1,00/ 1400,00 0,300 0,500 210,00
Tratto CF
cunetta 1,00/ 1180,00 0,300 0,500 177,00
cunetta 1,00/ 320,00 0,300 0,500 48,00
Tratto BCD
cunetta 1,00, 980,00 0,300 0,500 147,00
SOMMANO mc 953,00 5,19 4'946,07
2 Pulizia di cunette Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di
CAM23_UO0S5|materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.
.010.068.A |SpCat 1 - Ripristino infrastrutture
tratto AB
pulitura zanella *(lung.=205+170+225) 1,00/ 600,00 0,300 180,00
tratto BE
pulitura zanella 1,00, 300,00 0,300 90,00
tratto BCD
pulitura zanella 1,00/ 1080,50 0,300 324,15
tratto CF
pulitura zanella 1,00/ 1100,00 0,300 330,00
(lung.=1800+200+615) 1,00| 2615,00 0,300 784,50
SOMMANO mq 1'708,65 1,15 1'964,95
3 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM23_EOI |riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali
.040.010.A |selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
SpCat 1 - Ripristino infrastrutture
Vedi voce n° 1 [mc 953.00] 953,00
per riprofilature banchine laterali
SOMMANO mc 953,00 3,58 3411,74
4 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
CAM23_R02|demolitore meccanico Demolizione di struttura in calcestruzzo con
.020.050.C  |ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore da
(CAM) 10,1 cm. a 20 cm
SpCat 1 - Ripristino infrastrutture
tratto AB 1,00 32,00 0,200 0,200 1,28
1,00 32,00 0,500 0,200 3,20
(lung.=95+20) 1,00/ 115,00 0,200 0,800 18,40
(lung.=95+20) 1,00/ 115,00 0,200 0,500 11,50
SOMMANO mc 34,38 152,96 5258,76
5 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM23_UOS5|pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato Demolizione di
.010.020.A |pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto ... ici,
A RIPORTARE 15581,52

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15'581,52
compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di
distanza; con misurazione del volume in opera.
SpCat 1 - Ripristino infrastrutture
Tratto CF (in prossimita del tombino da ripristinare) 1,00 4,00 10,000 0,150 6,00
SOMMANO mc 6,00 17,96 107,76
6 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_TO1 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.020.010.A |e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... 0, viaggio, scarico,
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.
Per trasporti fino a 10 km
SpCat 1 - Ripristino infrastrutture
Vedi voce n° 4 [mc 34.38] 34,38
Vedi voce n° 5 [mc 6.00] 6,00
SOMMANO mc 40,38 44,16 1'783,18
7 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM23_TO1 |autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.020.010.B |e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque
km in piu oltre i primi 10
SpCat 1 - Ripristino infrastrutture
Vedi voce n° 6 [mc 40.38] 4,00 161,52
SOMMANO mc/ 5km 161,52 6,58 1'062,80
8 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM23 _EO03 |durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.A |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura.
(CAM) Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2,
Classe di resistenza C25/30
SpCat 1 - Ripristino infrastrutture
Tratto AB
1,00 32,00 0,200 0,200 1,28
(H/peso=(0,25+0,2)/2) 1,00 32,00 0,700 0,225 5,04
(lung.=95+20)*(H/peso=(0,25+0,2)/2) 1,00/ 115,00 0,700 0,225 18,11
(lung.=95+20) 1,00] 115,00 0,300 0,800 27,60
SOMMANO mc 52,03 169,19 8'802,96
9 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM23_EO03 |norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.A  |compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio
(CAM) in barre.
SpCat 1 - Ripristino infrastrutture
Tratto AB
Vedi voce n° 8 [me 52.03] 50,00 2°601,50
SOMMANO kg 2'601,50 2,52 6'555,78
10 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo
CAM23_EO03 |rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.030.010.A  |compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture di fondazione.
SpCat 1 - Ripristino infrastrutture
Tratto AB *(larg.=0,10,2) 1,00 32,00 0,200 6,40
1,00 32,00 0,250 8,00
(lung.=95+20) 1,00{ 115,00 0,800 92,00
(lung.=95+20) 1,00/ 115,00 1,000 115,00
SOMMANO mq 221,40 28,33 6272,26
A RIPORTARE 40166,26

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40°166,26
11 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
CAM23_UOS|naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
.020.080.A |legante naturale, compresi l'eventuale fornitura ... prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, misurato in opera dopo costipamento.
SpCat 1 - Ripristino infrastrutture
tratto AB
in media per ricariche e sagomature 1,00/ 600,00 3,000 0,200 360,00
per banchina 1,00| 1310,00 0,500 0,200 131,00
tratto BE
per ricariche 1,00/ 550,00 3,000 0,200 330,00
tratto BCD
per ricarica 1,00{ 450,00 3,000 0,200 270,00
per banchina 1,00, 1080,00 0,500 0,200 108,00
tratto CF
per ricarica 1,00, 1000,00 3,000 0,200 600,00
per banchina 1,00/ 2665,00 0,500 0,200 266,50
tratto GH 1,00 187,00 3,000 0,200 112,20
tratto IL 1,00{ 340,00 3,000 0,250 255,00
SOMMANO mc 2'432,70 28,05 68237,24
12 Strato di fondazione in misto cementato Strato di fondazione in misto
CAM23_UO0S5|cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti,
.020.085.A |acqua, cemento) di appropriata granulomet .. o ed in sito, la
lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine,
misurato in opera dopo il costipamento.
SpCat 1 - Ripristino infrastrutture
tratto CF 1,00/ 1180,00 3,000 0,100 354,00
tratto AB 1,00/ 500,00 3,000 0,150 225,00
tratto BE 1,00{ 500,00 3,000 0,100 150,00
tratto BCD 1,00| 600,00 3,000 0,150 270,00
tratto GH 1,00/ 300,00 3,000 0,150 135,00
tratto EM 1,00/ 1353,30 3,000 0,150 608,99
SOMMANO mc 17742,99 60,93 106°200,38
13 Compattazione del piano di posa Compattazione del piano di posa
CAM23_UOS5|della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a
.020.020.A |raggiungere in ogni punto una densita non minore del 95%
del'lAASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od
essiccamenti necessari
SpCat 1 - Ripristino infrastrutture
tratto AB
in media per ricariche e sagomature 1,00/ 600,00 3,000 17800,00
per banchina 1,00/ 1310,00 0,500 655,00
tratto BE
per ricariche 1,00/ 550,00 3,000 1'650,00
tratto BCD
per ricarica 1,00{ 450,00 3,000 1'350,00
per banchina 1,00| 1080,00 0,500 540,00
tratto CF
per ricarica 1,00, 1000,00 3,000 3°000,00
per banchina 1,00/ 2665,00 0,500 17332,50
tratto GH 1,00 187,00 3,000 561,00
tratto IL 1,00{ 340,00 3,000 1'020,00
SOMMANO mq 117908,50 2,04 24293,34
14 Conglomerato bituminoso per strato di base Conglomerato bituminoso
CAM23_UOS5 |per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume, in
.020.090.A  |idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato
con appositi rulli compressori.
SpCat 1 - Ripristino infrastrutture
tratto AB 5240,00 7,000{ 36°680,00
A RIPORTARE 36°680,00 238°897,22

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36'680,00 238'897,22
tratto BE 3300,00 7,000/ 23°100,00
Tratto BCD 4140,00 7,000/ 287980,00
Tratto CF 8680,00 7,000/ 60760,00
Tratto GH 2110,00 7,000( 14770,00
SOMMANO mg/cm 164°290,00 2,34 384°438,60
15 Demolizione e ricostruzione di tombino stradale esistente, consistente
NP.03 in:
- demolizione della pavimentazione stradale esistente, previo taglio di
eventuale asfalto
- demolizione d ... e, a protezione del tombino
- posa e la rimozione di idonea segnaletica necessaria per la
realizzazione dell’intervento.
SpCat 1 - Ripristino infrastrutture
tratto AB 9,00
tratto BE 2,00
tratto BCD 5,00
tratto CF 3,00
SOMMANO 19,00{  37400,00 64°600,00
16 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti
CAM24 V03 |con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o
.040.010.A |gelivo, di buona durezza, con filo avente d ... o da un rivestimento di
materiale plastico di colore grigio che dovra avere uno spessore
nominale non inferiore a 0,5 mm
SpCat 1 - Ripristino infrastrutture
50,00 2,00 1,000 1,000 100,00
30,00 2,00 1,000 1,000 60,00
SOMMANO mc 160,00 131,29 21°006,40
A RIPORTARE 708 942,22

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 708942,20
oneri speciali per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2006) (SpCat 2)
17 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL  |sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni
¢ NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SpCat 2 - oneri speciali per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2006)
100,00
SOMMANO % 100,00,  47629,14 4'629,14
Parziale LAVORI A MISURA euro 713576,34
TOTALE euro 713576,34

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Ripristino infrastrutture 708942,20 | 99,351
002 oneri speciali per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2006) 4'629,14| 0,649
Totale SUPER CATEGORIE euro 713571,34 | 100,000

Data,

11 Tecnico
U.T.C.

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale






