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COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO

Provincia di Benevento

Schema di Contratto

Tra il Comune di SAN BARTOLOMEO IN GALDO e [IImpresa con sede
in per |'affidamento, a corpo, dei “PROGETTO PER IL RISANAMENTO
IDROGEOLOGICO DELLE AREE A VALLE DEL CENTRO ABITATO SOTTOSTANTI VIA
VALDORICCI E VIA S. VITO nel Comune di SAN BARTOLOMEO IN GALDO* -1A stralcio fun-
zionale

CUP:

ClG:

Importo complessivo del progetto €. 2.791.347,82

L'importo dei lavori a base d’asta € pariad € 1.917.182,95 di cui €. 1.870.182,95

per lavori a corpo soggetti a ribasso ed €. 47.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.

Repubblica Italiana
L’anno duemilaventi, il giorno del mese di in San Bartolomeo in Gal-
do, nella sede del Comune, avanti a me , Segretario Comunale — designato alla

ricezione dei contratti di questo Comune e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le
parti contraenti, di comune accordo e col mio consenso rinunziato, giusta la facolta con-
cessa dal disposto dell’art. 48 della legge notarile numero 89/1913, sono comparsi:

da una parte

il nato a il , delegato alla stipula dei contratti
giusta D. G.C. n. del domiciliato per la carica presso il Comune — Co-
dice Fiscale

e dall’altra
il sig. nato a il titolare dell'impresa omonima legale
rappresentante della Societa, con sede in alla Via n. P/IVA n°

| comparenti, della cui identita personale io, Segretario Comunale, sono certo
Premettono

- Che con determina n. del e stato approvato il progetto esecutivo

dal titolo “PROGETTO PER IL RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DELLE AREE A VALLE DEL

CENTRO ABITATO SOTTOSTANTI VIA VALDORICCI E VIA S. VITO nel Comune di SAN

BARTOLOMEO IN GALDO” - 1° stralcio funzionale ;

- Che i lavori sono stati aggiudicati mediante il criterio dell’offerta economicamente piu

vantaggiosa ai sensi dell art. 95 del D. lvo n° 50/2016, comma 3,

all'lmpresa in seguito denominata Contraente, con sede in con il

ribasso del ,giusto verbale di gara n. in data ;
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- Che con Determina n. del il Responsabile dell’Area tecnica ha aggiudicato
in via definitiva I'appalto all'Impresa sulla base dell’offerta da questi presentata che, pur
se non allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- Che il contratto é stipulato a corpo, per cui la contabilizzazione del lavoro ¢ effettuata
applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle
singole categorie di lavoro indicate nella tabella del CSA 1” Parte, di ciascuna delle quali e
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito;.

- Che a norma degli artt. 82 e 86, del D. Lgs. n.50/2016. si & proceduto alla verifica delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dalla Contraente in sede di gara;

- Che risulta acquisito il certificato dei carichi pendenti dell’lamministratore unico e diret-
tore tecnico sig. ;

- Che la Contraente & in possesso del certificato SOA rilasciato dalla Soc S.p.A. -
attestazione n. del Categoria ;

- Che la Cassa Edile della Provincia di ha comunicato che la contraente con codice
identificativo pratica (C.I.P.) n. risulta in regola ai fini del Documento Unico di Re-
golarita Contributiva (D.U.R.C.), giusta attestazione telematica dello Sportello Unico Pre-
videnziale del ;

- Che si & accertata l'insussistenza a carico dell’Amministratore Unico sig .nato
a il e del Direttore Tecnico nato a il , delle
cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575
e s.m.i., come da certificato n in data emesso dalla C.C.LAA.
di ;

- Che la Compagnia di Assicurazione con sede in Agenzia
di si e costituita fideiussore con polizza n. del nell’interesse

della Societa aggiudicataria ed a favore del Comune di Castelnuovo della Daunia fino alla
concorrenza di €.

corrispondente alllammontare della cauzione definitiva per I'esatto adempimento delle
obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza dell’esecuzione dei lavori oggetto del
presente appalto. Con tale fidejussione, che si allega al presente contratto sotto la lettera
“A”, la predetta Compagnia di Assicurazioni, nel costituirsi fideiussore ha formalmente
rinunziato al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile, vo-
lendo ed intendendo restare obbligata in solido con I'lmpresa aggiudicataria fino
all’approvazione del certificato di regolare esecuzione, comunque decorsi 12 mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, obbligandosi espressamen-
te a versare I'importo della cauzione a semplice richiesta del’Amministrazione appaltante
e senza alcuna riserva.

La medesima cauzione sara svincolata progressivamente in corso d’opera con le modalita
di cui all’art.103 comma 5 del D. Igs. n. 50/2016.

E’ fatto obbligo alla contraente di rendere immediatamente noto all’Amministrazione ap-
paltante e comungque non oltre il 60° giorno dal relativo provvedimento, I'’eventuale stato
di insolvenza dell’Istituto di Assicurazioni che si costituisce fideiussore; entro il medesimo
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termine I'impresa aggiudicataria dovra prestare idonea garanzia in sostituzione di quella
divenuta inefficace;
- Che la Contraente ha presentato la prescritta dichiarazione circa la composizione socie-
taria di cui al D.P.C.M. 187/91;
- Che con verbale in data redatto dal Responsabile Unico del Procedimento dott.
arch./ing. ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 si € dato atto del permanere
delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori;
- Che la Contraente ha comunicato al R.U.P. la denominazione dell'lstituto Banca-
rio/Ufficio Postale gli estremi identificativi dei conti dedicati, nonché le generalita ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, a norma della Legge n.
136/2010 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari;
- Che fra le parti contraenti si e stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente con-
tratto in forma pubblico-amministrativa, con il quale convengono quanto segue:

ART. 1
Le parti, come innanzi costituite, confermano e ratificano la precedente narrativa che di-
chiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2
La Contraente, a mezzo del costituito legale rappresentante, si obbliga legalmente e for-
malmente ad eseguire - a corpo — e a perfetta regola d’arte le opere e provviste oggetto
del presente contratto ai patti e condizioni stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto “I
Parte” e nel Capitolato Speciale di Appalto “Il Parte”, che firmati in segno di accettazione
delle parti contraenti e controfirmati da me Ufficiale Rogante/ Sostituto Ufficiale Rogante,
si allegano al presente contratto sotto la lettera “A” e per farne parte integrante e so-
stanziale. Costituisce altresi parte del presente contratto il piano operativo di sicurezza e
di coordinamento, nonché il piano operativo di sicurezza redatto dalla contraente, non-
ché il piano redatto dall’Amministrazione.
La conduzione dei lavori & affidata al sig. essendo lo stesso anche Diretto-
re Tecnico ovvero al che non potra essere sostituito nell’incarico senza il con-
senso dell’Amministrazione appaltante. L’esecuzione dell’appalto & soggetta alla piena ed
incondizionata osservanza del Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato
con D.M. 145/2000, che per espressa volonta delle parti non si allega al presente contrat-
to.

ART. 3

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, in materia di tracciabilita dei flussi fi-
nanziari e finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la Contraente si obbliga ad accen-
dere uno o piu conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche e a registrare su tali conti tutti i movimenti finanziari connessi con
I’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, da effettuare esclusivamente me-
diante bonifico bancario o postale, compreso gli stipendi dei dipendenti, dei consulenti e
dei fornitori, nonché i pagamenti destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche, ferme
restando le eccezioni di cui al comma 3 dell’art.22 bis del Capitolato Speciale d’appalto.
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In relazione a ciascuna transazione, su ogni bonifico, deve essere riportato il Codice Uni-
co di Progetto (CUP) relativo all’appalto, da richiedere nella fattispecie al Responsabile
Unico del Procedimento. Qualora venga omessa tale indicazione, nei confronti della con-
traente, a norma dell’art. 6 della medesima legge, si procedera all’applicazione di una
sanzione pecuniaria nella misura dal 2 al 10 per cento dell'importo del valore della transa-
zione medesima.

ART. 4
La Contraente si obbliga a comunicare al R.U.P., entro sette giorni dall’accensione dei
conti dedicati, la denominazione dell’istituto bancario o dell’Ufficio Postale, gli estremi
identificativi dei conti dedicati, nonché le generalita ed il codice delle persone delegate ad
operare su di essi.
La Contraente si impegna, altresi, ad imporre gli stessi obblighi di tracciabilita dei flussi fi-
nanziari anche agli eventuali sub-appaltatori e sub-contraenti e a darne tempestiva noti-
zia alla Stazione appaltante, in caso di accertata inosservanza da parte degli stessi.

ART.5
Qualora le transazioni relative al presente appalto siano eseguite dalla Contraente senza
avvalersi di Istituti di credito o della Societa Poste Italiane S.p.A., ovvero senza avvalersi
del suddetto conto corrente dedicato o ancora senza impiegare lo strumento del bonifico
bancario, si procedera all’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 6 della
Legge 136/2010, oltre all’automatica risoluzione del contratto.

ART. 6

La Contraente si impegna a comunicare i nominativi di tutte le imprese chiamate a realiz-
zare l'intervento (subappaltatori e/o fornitori), anche con riferimento ai loro assetti socie-
tari ed a eventuali variazioni.

La Contraente si impegna, altresi, a comunicare il nominativo addetto alla guardiania del
cantiere. Le spese di vigilanza del cantiere sono a carico della Contraente.

Art. 7
La Contraente, ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016 , ha presentato la dichiarazione ai
fini dell’affidamento di lavorazioni in subappalto per le seguenti opere:
La Contraente, pertanto dovra trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun paga-
mento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La
contraente € comunque tenuta al rispetto degli adempimenti previsti all’art. 35, comma
28 e seguenti e all’art. 36/bis della legge n. 248/2006 e all’art. 5 della legge 123/2007.

Art. 8
La percentuale di incidenza della mano d’opera é fissata nella misura del 30% dell'importo
lordo dei lavori, al netto delle ritenute previdenziali e assicurative.

Art. 9
La contraente si obbliga a trasmettere al Responsabile del Procedimento, almeno 10 gior-
ni prima della consegna dei lavori, la polizza di cui al combinato disposto dell’art. 103 e
104 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che dovra essere stipulata per i seguenti importi:
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a) per danni che la Stazione appaltante dovesse subire a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale d’impianti ed opere, anche preesistenti, per la somma
assicurata di €............ = (€. );

b) per responsabilita civile verso terzi, per il massimale di € 500.000,00.

Art. 10
L'ammontare dell’appalto resta stabilito nellimporto di €. =di cui
€. per lavori a corpo mediante il prezzo offerto, oltre €. 47.000,00 per oneri per

la sicurezza non soggetti a ribasso.
E’ esclusa la revisione dei prezzi a norma dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e non trova ap-
plicazione il comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile, salvo le deroghe previste dal mede-
simo art. 106

Art. 12
Alla contraente saranno corrisposti pagamenti in acconto ogniqualvolta il suo credito rag-
giunga l'importo di € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) al netto del ribasso d’asta ed al
netto delle ritenute di legge. L'importo per gli oneri della sicurezza di cui al D. Lgs. n.
81/2008 verra accreditato all'impresa nei singoli stati di avanzamento in misura propor-
zionale all’avanzamento dei lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appal-
tante disporra il pagamento degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto sara emesso, qualunque ne sia
I'ammontare netto, dopo la certificazione da parte della direzione lavori dell’ultimazione
dei lavori stessi. La rata di saldo sara invece pagata, previa presentazione di idonea garan-
zia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. entro 90 (novanta) giorni
dall’emissione del certificato di regolare esecuzione. Tutti i pagamenti sono subordinati
all’acquisizione del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) e alla regolarita
fiscale ai sensi delle disposizioni impartite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con
decreto n. 40/2008 e della documentazione di regolarita tributaria ai sensi dell’art. 13 —
ter del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni nella Legge 134/2012. Quando il certifi-
cato di pagamento non sia emesso per colpa dell’Amministrazione appaltante, entro il
termine di cui all’art. 194 del D.P.R. 207/2010, decorreranno a favore dell’appaltatore, ai
sensi del successivo art. 195 del medesimo D.P.R., gli interessi di mora nella misura fissata
annualmente con decreto ministeriale.
Il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all’appaltatore di sospendere o di ral-
lentare i lavori, né di richiedere lo scioglimento del contratto.
| pagamenti saranno disposti mediante accreditamento da effettuare sul codice
IBAN , intestato alla contraente. Gli avvisi di avvenuta autorizzazione dei pa-
gamenti saranno inviati al seguente recapito postale. La contraente si impegna a far tene-
re a questo Comune, a corredo di ogni pagamento, un certificato rilasciato dall’Ufficio del
Registro delle Imprese di data non anteriore a sei mesi, ovvero dichiarazione sostitutiva di
certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del testo Unico emanato con D.P.R. 445/2000, da
cui risulti che essa si trovi nel libero esercizio della propria attivita e dei propri diritti. Re-
sta inteso che in qualunque caso in cui il rappresentante autorizzato a riscuotere e quie-

5

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO
PROGETTO PER IL RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DELLE AREE A VALLE DEL CENTRO ABITATO SOTTOSTANTI VIA
VALDORICCI E VIA S. VITO nel Comune di SAN BARTOLOMEO IN GALDO - 1/ stralcio funzionale
— PROGETTO ESECUTIVO - SCHEMA DI CONTRATTO



tanzare decada o cessi dall’incarico anche se cid avvenga “ope legis” o per patto previsto
nell’atto di societa e ne sia fatta pubblicazione di legge, la contraente deve darne tempe-
stiva notizia all’Amministrazione Appaltante.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successivo alla stipula del contratto, il rela-
tivo atto dovra indicare le generalita del cessionario e le modalita di pagamento delle
somme cedute.

Art. 13
Il tempo utile per dare ultimati i lavori & fissato in giorni 540 (cinquecentoquaranta) de-
correnti dalla data del verbale di consegna. Per ogni giorno di ritardo sul termine di ese-
cuzione dei lavori e stabilita una penale pecuniaria pari all’ 1% per mille dell'importo net-
to contrattuale.

Art. 14
Nell’esecuzione dell’appalto la contraente si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicura-
zione ed assistenza dei lavoratori.
A garanzia di tale osservanza sull'importo netto progressivo dei lavori € operata la ritenu-
ta dello 0,50% ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Igs 50/2016. L’Amministrazione appal-
tante disporra il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti
competenti che ne richiedono il pagamento, nelle forme di legge. Le ritenute possono es-
sere svincolate soltanto in sede di approvazione degli atti di contabilita finale, previa ac-
quisizione del D.U.R.C. da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 15
Durante il corso dei lavori la contraente dovra esibire mensilmente alla Direzione dei lavo-
ri copia degli avvenuti versamenti a favore dell'INPS, dei fogli di presenza della manodo-
pera impiegata, delle comunicazioni di assunzione effettuate nonché ogni ulteriore do-
cumentazione attestante la regolarita degli adempimenti dovuti e della manodopera im-
piegata.
L'aliquota di incidenza della mano d’opera ¢ stabilita nella misura del 30% dell'importo
contrattuale. Nel rispetto di quanto stabilito dal C.C.N.L. edile, & fatto obbligo all'impresa
esecutrice consentire I'accesso nel cantiere ai tecnici del Comitato Paritetico Territoriale
per 'adempimento delle verifiche in tema di sicurezza; di tali visite sara redatto apposito
verbale che dovra essere trasmesso alla Direzione dei Lavori.

Art. 16
A seguito degli impegni assunti col presente contratto, il ,
nella qualita su espressa in nome e per conto del Comune di Foiano di Valfortore, affida
alla societa............... la esecuzione dei lavori relativi al progetto esecutivo dal titolo
“PROGETTO PER IL RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DELLE AREE A VALLE DEL CENTRO
ABITATO SOTTOSTANTI VIA VALDORICCI E VIA S. VITO nel Comune di SAN BARTOLOMEO
IN GALDO” — 1~ stralcio funzionale, e si obbliga a far pagare 'ammontare dell’appalto nei
modi e termini stabiliti dal presente contratto.

Art. 17
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La contraente si obbliga ad osservare tutte le disposizioni di legge che regolano I'appalto
e I'esecuzione di opere pubbliche. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le
norme del capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. 145/2000, limitata-
mente agli articoli non abrogati dal D.lgs. n.50/2016. Si richiamano, in particolare, le di-
sposizioni di cui alla legge n. 266/2002 ed al D.Lgs. 276/2003, in materia di denuncia agli
Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici ed agli artt. 205-213del D. Lgs. n.50/2016 e
successive modifiche, in materia di subappalto e in materia di piani delle misure per la si-
curezza fisica dei lavoratori.

Art. 18
Le spese tutte previste dall’art. 8 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M.
145/2000 sono a carico della Contraente.

Art. 19
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguen-
ti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 205 del D.Lgs. n.
50/2016, saranno devolute al giudice ordinario del Foro di Benevento

Art. 20
Ai sensi dell'articolo 26 ter, della legge 09 agosto 2013, n. 98, come modificato ed integra-
to dal D.L . 31/12/2014 n. 192 comma 3-bis art. 8, & prevista la corresponsione in favore
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale. Ai fini
dell’erogazione di detta anticipazione si applica I’art. 35 comma 18 del D L.svo n. 50/2016.

Art. 21

L’efficacia del presente contratto € subordinata alla prescritta approvazione nei modi di
legge.

Richiesto io, Ufficiale Rogante/Sostituto, ho ricevuto e pubblicato il presente atto me-
diante lettura fattane alle parti a chiara ed intelligibile voce le quali, da me interpellate
prima di sottoscriverlo, lo hanno dichiarato conforme alla loro volonta. Al presente con-
tratto vengono, altresi, allegati i seguenti elaborati:

-Capitolato Speciale d’appalto 1* parte;

-Capitolato Speciale d’appalto 2* parte ;

-Offerta economica presentata in sede di gara dalla Contraente;

-Elaborati grafici del progetto esecutivo;

- Offerta migliorativa presentata dall'impresa in fase di gara;

- Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza.

Il Delegato ai Contratti

Per la Societa/Impresa Contraente
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