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COMUNE DI

SAN BARTOLOMEO IN GALDO

(PROVINCIA DI BENEVENTO)

LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL' EDIFICIO   

  SCOLASTICO IANZITI 

Progettisti U.T.C.:

Piano Triennale Edilizia Scolastica PTES 2018-2020

Aggiornamento Annualità 2019

INTERVENTI ELEMENTI NON STRUTTURALI -

PRESIDIO ANTIRIBALTAMENTO

PROSPETTO TIPO PARTICOLARE ANCORAGGIO ALLA STRUTTURA IN C.A. SEZIONE TIPO
Sistema di presidio antiribaltamento
mediante tessuto biassiale in fibra di
basalto e acciaio inox AISI 304

Connessione della rete
mediante barre elicoidali in acciaio inox
L=400 mm.

Ancoraggio perimetrale
della rete mediante diatoni artificiali realizzati
con tessuto unidirezionale di acciaio galvanizzato

Tamponatura da stabilizzare

Tamponatura da stabilizzare

Perfori Ø20/100 armati con connettori in
fibra di acciaio galvanizzato L=450 mm.

Perfori Ø20/100 armati con connettori in
fibra di acciaio galvanizzato L=450 mm.

Struttura portante in c.a.

Struttura portante in c.a.

Connettore in fibra di acciaio galvanizzato
Hardwire ad altissima resistenza
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LEGENDA
Presidio antiribaltamento
tamponatura esterna

PRESCRIZIONE per Presidio ANTIRIBALTAMENTO

1) Preparazione dei supporti. Provvedere alla
demolizione e rimozione dell'intonaco esistente e
di tutte le parti inconsistenti o incoerenti, avendo
cura di aspirare polveri dal supporto mediante
idrolavaggio a bassa pressione di tutte le superfici
interessate, localmente sul perimetro della
tamponatura o su tutta la superficie a seconda
che si voglia incrementare rispettivamente il solo
Stato Limite di Danno (SLD) oppure anche lo Stato
limite di Salvaguardia della Vita (SLV) con
incremento considerevole della capacità portante
nel piano e fuoti dal piano della tamponatura.

2) A) Soluzione per l'incremento dello stato limite
del danno (SLD). Provveduto alla rimozione di una
fascia di intonaco di larghezza di circa 50 cm, di
cui 25 su travi e pilastri e 25 sulle tamponature,
idrolavato il supporto, si procede con: -) stesura
di una prima mano di betoncino strutturale
GEOCALCE F ANTISIMICO in ragione di circa 5-6
mm. -) a malta fresca posare la rete di rinforzo
biassiale in fibra di basalto GEO GRID 120. -)
attesa la presa della malta, variabile a seconda
delle condizioni di cantiere, procedere con la
realizzazione dei fori, di diametro opportuno in
funzione della consistenza del supporto, inclinati
di circa 45°, partendo dall'ultimo corso di blocchi
fino a raggiungere l'elemento strutturale portante
in c.a., avendo cura di entrare nel calcestruzzo
per almeno 3-4 cm, sfalsati su entrambi i lati del
paramento in ragione di n° 2 ogni 100 cm di
lunghezza della fascia. -) procedere con
l'installazione delle barre elicoidali in acciaio Inox
AISI 316 STEEL DRYFIX, di opportuna lunghezza
mediante apposito MANDRINO STEEL DRYFIX. -)
Stesura di un secondo strato di betoncino
GEOCALCE F ANTISISMICO fino al completo
annegamento delle barre e all'inglobamento
totale della rete di armatura. Terminata
l'applicazione si procederà alla staggiatura e
rifinitura con frattazzo di spugna, curando la
stagionatura delle superfici per almeno 24 ore.

B) Soluzione per incremento dello stato limite di
salvaguardia della vita (SLV). Provveduto alla
rimozione dell'intero intonaco su tutta la
tamponatura e di almeno 25 cm su travi e pilastri,
si procede con l'esecuzione delle stesse fasi di cui
al punto A.

- I stralcio
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